
Piano concessione dei terreni

Prima stesura:
Aprile 2021

Revisione 1:
 

Revisione 2:

Stesura finale:

Consegna:

e

RAUM ENGINEERING SRL
via XX settembre 38, 28100 Novara - ITALY
+39.0321.390335
PIVA/CF 02523870034
www.raum-engineering.com

R

COMUNE DI NOVARA

PROGETTO DEFINITIVO

Nuovi interventi in Ambito T12
Seconda Connessione - Nuova fermata di Agognate
STRALCIO A_Seconda Connessione



Secondo Accesso Ambito T12 Agognate

DITTA FOGLIO MAPPALE SUPERFICIE POSSESSO ESPROPRIO MQ. V.A.M. VALORE ESPROPRIO

Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.a. 15 82 116 1,00 11 ! 2,95 ! 32,45

Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.a. 15 83 2.047 1,00 282 ! 2,95 ! 831,90

Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.a. 15 93 56 1,00 8 ! 2,95 ! 23,60

Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.a. 15 94 4.474 1,00 4.089 ! 2,95 ! 12.062,55

Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.a. 15 106 2.523 1,00 62 ! 2,95 ! 182,90

Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.a. 15 107 6.171 1,00 66 ! 2,95 ! 194,70

Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.a. 15 111 2.787 1,00 345 ! 2,95 ! 1.017,75

Est Sesia 15 115 3.206 1,00 77 ! 2,95 ! 227,15

Est Sesia 15 116 2.435 1,00 118 ! 2,95 ! 348,10

Est Sesia 15 123 6.829 1,00 148 ! 2,95 ! 436,60

Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.a. 15 217 470 1,00 138 ! 2,95 ! 407,10

S.A.T.A.P. S.p.a. 15 219 17.657 1,00 265 ! 2,95 ! 781,75

Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.a. 15 250 162 1,00 35 ! 2,95 ! 103,25
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