

Calcolo della parcella ai sensi del DM 17 giugno 2016 (Decreto Parametri)

Valore dell'opera (V) € 1.479.166,11

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V = 6.404029\%$

E.08 – Asilo nido e scuola materna.

Grado di complessità 0,95

Prestazioni affidate:

QbIII.01:

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.207/10)

(V:1479166.00 x P:6.404% x G:0.95 x Q:0.070) = 6.299,29

QbIII.02:

Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:1479166.00 x P:6.404% x G:0.95 x Q:0.130) = 11.698,69

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:1479166.00 x P:6.404% x G:0.95 x Q:0.040) = 3.599,60

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

(V:1479166.00 x P:6.404% x G:0.95 x Q:0.020) = 1.799,80

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:1479166.00 x P:6.404% x G:0.95 x Q:0.020) = 1.799,80

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

(V:1479166.00 x P:6.404% x G:0.95 x Q:0.100) = 8.998,99

Compenso netto € 34.196,16 oltre spese e oneri accessori 5% = € 35.905,97

Valore dell'opera (V)= € 879.721,50

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V = 7.190463\%$

S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

Grado di complessità 0,95

Prestazioni affidate

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.207/10)

(V:879721.00 x P:7.190% x G:0.95 x Q:0.120) = 7.211,19

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:879721.00 x P:7.190% x G:0.95 x Q:0.130) = 7.812,12

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:879721.00 x P:7.190% x G:0.95 x Q:0.030) = 1.802,80

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

(V:879721.00 x P:7.190% x G:0.95 x Q:0.010) = 600,93

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:879721.00 x P:7.190% x G:0.95 x Q:0.025) = 1.502,33

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:879721.00 x P:7.190% x G:0.95 x Q:0.100) = 6009,32

Compenso netto € 24.938,68 oltre spese e oneri accessori 5% = € 26.185,61

Valore dell'opera (V)= € 111.392,36

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V = 12.577638\%$

IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa

Grado di complessità 0,75

Prestazioni affidate

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.207/10)

(V:111392.00 x P:12.578% x G:0.75 x Q:0.150) = 1.576,18

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:111392.00 x P:12.578% x G:0.75 x Q:0.050) = 525,39

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:111392.00 x P:12.578% x G:0.75 x Q:0.050) = 525,39

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

(V:111392.00 x P:12.578% x G:0.75 x Q:0.020) = 210,16

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:111392.00 x P:12.578% x G:0.75 x Q:0.030) = 315,24

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

(V:111392.00 x P:12.578% x G:0.75 x Q:0.100) = 1.050,79

Compenso netto € 4.203,14 oltre spese e oneri accessori 5% = € 4.413,30

Valore dell'opera (V)= € 172.582,84

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V = 11.038996\%$

IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Grado di complessità 0,85

Prestazioni affidate

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.207/10)

(V:172582.00 x P:11.039% x G:0.85 x Q:0.150) = 2.429,04

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:172582.00 x P:11.039% x G:0.85 x Q:0.050) = 809,68

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:172582.00 x P:11.039% x G:0.85 x Q:0.050) = 809,68

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

$$(V:172582.00 \times P:11.039\% \times G:0.85 \times Q:0.020) = 323,87$$

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

$$(V:172582.00 \times P:11.039\% \times G:0.85 \times Q:0.030) = 485,81$$

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

$$(V:172582.00 \times P:11.039\% \times G:0.85 \times Q:0.100) = 1619,36$$

Compenso netto € 6.477,45 oltre spese e oneri accessori 5% = € 6.801,32

Valore dell'opera (V)= € 181.901,04

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V = 10.871653\%$

IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Grado di complessità 1,15

Prestazioni affidate

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.207/10)

$$(V:181901.00 \times P:10.872\% \times G:1.15 \times Q:0.150) = 3.411,30$$

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

$$(V:181901.00 \times P:10.872\% \times G:1.15 \times Q:0.050) = 1.137,10$$

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

$$(V:181901.00 \times P:10.872\% \times G:1.15 \times Q:0.050) = 1.137,10$$

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

$$(V:181901.00 \times P:10.872\% \times G:1.15 \times Q:0.020) = 454,84$$

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

$$(V:181901.00 \times P:10.872\% \times G:1.15 \times Q:0.030) = 682,26$$

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

$$(V:181901.00 \times P:10.872\% \times G:1.15 \times Q:0.100) = 2.274,20$$

Compenso netto € 9.096,80 oltre spese e oneri accessori 5% = € 9.551,64

Valore dell'opera (V)= € 20.314,20

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V = 20.411044\%$

P.02 - Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.

Grado di complessità 0,85

Prestazioni affidate

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.207/10)

$$(V:20314.00 \times P:20.411\% \times G:0.85 \times Q:0.040) = 140,97$$

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

$$(V:20314.00 \times P:20.411\% \times G:0.85 \times Q:0.080) = 281,95$$

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

$$(V:20314.00 \times P:20.411\% \times G:0.85 \times Q:0.030) = 105,73$$

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

(V:20314.00 x P:20.411% x G:0.85 x Q:0.020) = 70,49

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:20314.00 x P:20.411% x G:0.85 x Q:0.030) = 105,73

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

(V:20314.00 x P:20.411% x G:0.85 x Q:0.100) = 352,43

Compenso netto € 1.057,31 oltre spese e oneri accessori 5% = € 1.110,18

Importo complessivo prestazione comprensivo di spese: € 83.968,02