

Città di Novara

Determina n. 149 / 28/11/2023

del Settore 10 - Sostenibilità Ambientale e cura della Città

Area / Servizio: Settore 10 - Sostenibilità Ambientale e cura della Città

Minutante: Destefanis Edoardo

Posizione Organizzativa/Responsabile del servizio: Walter Imperatore

Unità

Proponente UOS Supporto Amministrativo - Reporting

Proposta n.: 2413

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Classifica: 1.62.5

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE ATTIGUO AL DLF, ASFALTATURA DEL TRATTO DI VIA LEONARDO DA VINCI COMPRESO TRA I DUE PASSAGGI A LIVELLO E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LATO FF.SS. CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP: F17H23000010004 – CIG: A0206C5AF7

DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT. A, D.LGS. 36/2023 - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 3802992- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e pedonale e riqualificare l'intera zona della stazione ferroviaria di Novara, lato via Leonardo Da Vinci, intende procedere alla rivisitazione della strada e del marciapiede antistante e alla costruzione di un nuovo marciapiede in asfalto in adiacenza al Dopo Lavoro Ferroviario (di seguito denominato DLF);
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 483 del 21/09/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'Unità UOC Manutenzione Strade, acquisito al prot. 109225 del 18/09/2023;
- la spesa delle opere in oggetto costituisce il lotto n. 5 dei lavori di "Manutenzione straordinaria programmazione strade e marciapiedi 2023" previsti nell'approvato Programma triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 elenco annuale 2023, il cui importo ammonta ad € 1.200.000,00;
- il primo lotto di € 43.069,91 è stato impegnato con d.d. 30/2023 - imp. 1895/2023 (fin.: permessi di costruire);
- il secondo lotto di € 182.840,26 è stato impegnato con d.d. 84/2023 - imp. 3204/2023 (fin.: AA – quota libera);

- il terzo lotto di € 174.698,27 è stato impegnato con la d.d. 98/2023 - imp. 3685/2023 (fin.: AA – quota libera);
- il quarto lotto di € 53.000,00 è impegnato con la d.d. 110/2023 - imp. 3865/2023 (fin.: permessi di costruire);
- il quinto lotto, oggetto della presente determina è impegnato con il presente atto;

Visto che a seguito della variazione disposta con d.d. 98 del 21/08/2023, gli interventi di “manutenzione straordinaria programmazione strade e marciapiedi 2023”, pari ad € 1.200.000,00, trovano copertura finanziaria al macroaggr. 10.05.2.02 capitolo 10052.02.3179 cdr 35 come segue:

- € 100.000,00 sull’esercizio 2023 (fin.: permessi di costruire);
- € 500.000,00 sull’esercizio 2023 (fin.: AA – quota libera);
- € 600.000,00 sull’esercizio 2024 coperto da FPV (fin.: mutuo da attivare)
- il verbale di consegna anticipata per comodato d’uso gratuito delle aree di proprietà RFI site nel comune di Novara (NO), prot. n. 109225 del 18/09/2023.

Rilevata l’esigenza di procedere all’affidamento diretto delle prestazioni di cui all’oggetto.

Considerato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visto il Quadro Economico complessivo di spesa come segue:

Quadro economico di progetto	
A) LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA	
Lavori	€ 88.890,48
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.666,71
Somma A	91.557,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	€ 20.142,58
Incentivo progettazione 2%	€ 1.831,14
Opere accessorie	€ 10.900,00
Imprevisti, prove tecniche, pubblicità	€ 569,09
Somme B	€ 33.442,81
TOTALE SOMMA A+ B	€ 125.000,00

Dato atto che:

- da una ricerca di mercato è stato individuato su MePA l’operatore economico LIAM COSTRUZIONI S.A.S. DI DEMIRANE GJYZELI, P.IVA:02670270061, con sede in Via Leonardo Canigga n. 6 - 303345 Alessandria;
- in data 20/10/2023 è stata avviata trattativa diretta MePA n. 3802992 con il predetto operatore economico, con scadenza 03/11/2023 ore 12:00, importo a base d’asta € 91.557,19, oltre IVA, di cui € 2.666,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- entro il termine ultimo stabilito l'operatore sopra indicato ha fatto pervenire offerta, con un ribasso percentuale del 2% (uno per cento) sull'importo a base di gara.

Rideterminato il quadro economico di spesa:

Quadro economico di progetto	
A) LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA	
Lavori (a seguito del ribasso del 2%)	€ 87.112,67
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.666,71
Somma A	89.779,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	€ 19.751,46
Incentivo progettazione 2%	€ 1.831,14
Opere accessorie	€ 10.900,00
Imprevisti, prove tecniche, pubblicità	€ 569,09
Somme B	€ 33.051,69
TOTALE SOMMA A+ B	€ 122.831,07

Stabilito di aggiudicare l'intervento di che trattasi alla LIAM COSTRUZIONI S.A.S. DI DEMIRANE GJYZELI, P.IVA:02670270061, con sede in Via Leonardo Caniggia n. 6 - 303345 Alessandria, che ha presentato offerta con una percentuale unica di ribasso di 2% (due per cento) sull'importo a base di gara, per effetto del quale l'importo di aggiudicazione è di € 89.779,38 oltre IVA.

Dato atto che:

- sono stati attivati i controlli in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023;
- dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei predetti requisiti;
- è stato acquisito regolare DURC *online* protocollo INAIL_40176838 con scadenza di validità 09/01/2024.

Dato altresì atto che:

- alla luce di quanto disposto dall'Allegato I.4, Tabella A, D.Lgs. 36/2023, il presente affidamento è soggetto all'imposta di bollo di € 40,00;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55, D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
- il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novara e che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto
- il RUP è l'ing. Walter Imperatore.

Visto l'art. 107, co. 2, D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali ed il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale prot. 5744 del 20/01/2022.

Accertato, ai sensi dell'art. 9, co. 1, D.L. 78/2009 convertito in L. 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *online*, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. 241/90.

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposta annotazione allegata alla presente.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) Di affidare direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *a*, D.Lgs. 36/2023, l'opera di "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE ATTIGUO AL DLF, ASFALTATURA DEL TRATTO DI VIA LEONARDO DA VINCI COMPRESO TRA I DUE PASSAGGI A LIVELLO E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LATO FF.SS. CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP: F17H23000010004 – CIG: A0206C5AF7" all'operatore economico LIAM COSTRUZIONI S.A.S. DI DEMIRANE GJYZELI, P.IVA: 02670270061, con sede in Via Leonardo Caniggia n. 6 - 303345 Alessandria per l'importo di € 89.779,38 oltre IVA, come da quadro economico dettagliatamente esposto in premessa;

2) di rideterminare il Quadro Economico di spesa come esplicitato in premessa;

3) che la stipulazione del contratto derivante dalla successiva aggiudicazione consisterà in uno scambio di lettere, *ex art* 18, co. 1, D.Lgs. 36/2023;

4) di impegnare l'importo complessivo di € 122.831,07 al macroaggr. 10.05.2.02 capitolo 10052.02.3179 cdr 35 esercizio 2023 (esigibilità 2023 - fin.: A.A. - quota libera);

5) di attestare ai sensi dell'art. 9, co. 1, D.L. 78/2009 convertito in L. 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6) di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezione Bandi di gara e contratti (Portale Appalti) e di darne comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera *b*), del D. Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE
WALTER IMPERATORE
(atto sottoscritto digitalmente)

IL DIRIGENTE
WALTER IMPERATORE
(atto sottoscritto digitalmente)